= PK-UT

Chantier nom / adresse

Maitre d'ouvrage nom / adresse

Entrerprise / Consortium enterprise participation % mandat
nom
uiD

adresse
lieu

tél
e-mail

contact:
tél
e-mail

Travail TS sans personnel ?
Nombre d'employés| | (déploiement de personnel, prévu enviro oui/non|

montant des travaux Fr. | | délai contrat execution

travaux souterrains avec inst (TS) % | | débuttravaux | | |

génie civil avec inst. % | | début trav. souter. | | |

sou-traitante déscript. fin trav. souterrain | | |

réception des trav.| | |

Déscpription du projet / date

Annexes

programme de construction a soumettre
calendrier de travail (CT) a soumettre
Date | |

Les sous-traitants doivent soumettre leur propre CT. Il peut étre basé sur celui de I'entrepreneur principal.
L'entrepreneur principal en informe les sous-traitants.

feuille-objet f 16.03.2022
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